

交通部臺灣區國道高速公路局

國道3號西湖服務區聯外道路  
規劃設計

技術服務契約

甲方：中華民國代表授權機關

交通部臺灣區國道高速公路

乙方：美華工程科技顧問公司

案號：103A21C004

中華民國 103 年 3 月 13 日



# 國道 3 號西湖服務區聯外道路規劃設計

## 技術服務契約

(101.11.01 版)

立契約人：委託人：交通部台灣區國道高速公路局（以下簡稱甲方）

受託人：美華工程科技顧問有限公司（以下簡稱乙方）

茲為辦理【國道 3 號西湖服務區聯外道路規劃設計】案（以下簡稱本案），甲乙雙方同意共同遵守訂立本委託契約。

### 第一條 契約文件及效力

一、契約包括下列文件：

(一) 招標文件及其變更或補充。

(二) 投標文件及其變更或補充。

(三) 決標文件及其變更或補充。

(四) 契約本文、附件及其變更或補充。

(五) 依契約所提出之履約文件或資料。

二、契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

三、契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：

(一) 契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。

(二) 招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經甲方審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許乙方於投標文件內特別聲明，並經甲方於審標時接受者，以投標文件之內容為準。

(三) 文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。

(四) 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。

(五) 決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。

四、契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，由甲乙雙方依公平合理原則協議解決。如有爭議，依採購法之規定處理。



五、契約文字：

(一)契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：

1. 特殊技術或材料之圖文資料。
2. 國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。
3. 其他經甲方認定確有必要者。

(二)契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

(三)契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳真或電子郵件至雙方預為約定之人員或處所。

六、契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。

七、契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，甲方及乙方必要時得依契約原定目的變更之。

八、契約正本 2 份，甲方及乙方各執 1 份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本 10 份 (請載明)，由甲方、乙方及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。

第二條 履約標的(由甲方於招標時參照本條之附件載明)

二、甲方辦理事項(由甲方於招標時載明，無者免填)：

(一)審查核可：甲方應於收受乙方提送各項成果初稿或定稿後 30 日內 (含通知送達乙方之日) 提出書面審查意見，通知乙方修正。若甲方之書面審查意見通知超過 30 日 時，其超過日數不計入乙方之工作期限，應予扣抵工期。

(二)工作許可證：甲方於必要時得協助乙方及其相關工作人員取得其為承作本技術服務工作所必須之工作許可證，但申領證件之費用由乙方負擔。

(三)甲方需協助乙方在作業期間，進入作業現場。

(四)為便利乙方進行測量、鑽探、試挖及外業調查工作需要，經乙方申請，甲方應出具公函交由乙方，執以向有關機關請求協助之用。

(五)甲方為協助完成本契約約定之工作，得提供或協助乙方取得必要之資料：

1. 甲方訂定之有關設計標準及規範。
2. 現有、預埋或計畫興建之地下公共設施位置圖及資料。
3. 甲方或其他單位辦理之現有地質鑽探、地下水調查、土壤試驗報告等資料。
4. 辦理本技術服務案必需之其它相關資料。

(六)第(二)、(三)、(四)款資料及各項應辦手續之提供，乙方應及時以書面送達甲方，甲方並應於乙方送達之翌日起十五日內備妥交付乙方，或在申辦文件上簽名或蓋章，如須補件或補正時亦同。

(七)甲方所提供之文件與資料均屬甲方所有，乙方不得主張保留任何權利，並應於本案技術服務工作完成或契約終止、解除時，將所有相關之資料交還甲方。

(八)本技術服務工作全部成果經甲方認可後，依乙方需求發給中、英文技術服務證明。

三、乙方應給付之標的及工作事項：      

(一)詳投標須知、技術服務招標書、補充說明。

(二)工作成果圖說文件裝訂成冊者，應以釘裝處理並裱背；縮影圖按百分之五十比例縮影；成果報告應含會議紀錄及審核意見答復表。所有成果圖說之份數，甲方得視需要增減，所增加提送成果圖說之費用，包含於本契約承攬總服務費用內，不另給付。

四、其他：       (由甲方於招標時載明，如由乙方提供服務，甲方應另行支付費用)

第三條 契約價金之給付

一、契約價金結算方式：

(一)履約標的如涉可行性研究者(由甲方擇一於招標時載明)：

- 總包價法
- 服務成本加公費法
- 按月、按日或按時計酬法



(二)履約標的如涉規劃者(由甲方擇一於招標時載明):

總包價法

建造費用百分比法

服務成本加公費法

按月、按日或按時計酬法

(三)履約標的如涉設計者(由甲方擇一於招標時載明):

總包價法:

建造費用百分比法

服務成本加公費法

按月、按日或按時計酬法

(四)履約標的如涉監造者(由甲方擇一於招標時載明):

總包價法

建造費用百分比法

服務成本加公費法

按月、按日或按時計酬法

(五)履約標的如涉前條其他服務項目,甲方另行支付費用(由甲方擇一於招標時載明):

總包價法

建造費用百分比法

服務成本加公費法

按月、按日或按時計酬法

## 二、計價方式:

(一)總包價法:依公告固定或決標時議定服務費新臺幣元(由甲方於決標後填寫,請招標機關及投標廠商參考本條附件之附表編列服務費用明細表,決標後依決標結果調整納入契約執行)。

1. 本技術服務費用,依行政院公共工程委員會發布修正「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」規定辦理,採用總包價法計算,服務費用(含百分之五營業稅)總計新臺幣貳佰肆拾肆萬元整(NT\$2,440,000元整),即服務費新臺幣貳佰參拾貳萬參仟捌佰壹拾元整(NT\$2,323,810元整),營業稅新臺幣壹拾壹萬陸仟壹佰玖拾元整(NT\$116,190元整)。

2. 本技術服務全部以前目所定服務費用承攬,凡於第二條所列工程範圍、內容及招標文件、投標文件所列工作項目,以及未列工作項目而為完成本工程服務案件所必需,或工

程慣例所應提供之技術服務工作,均已包括在本契約承攬總服務費內,除第四條各款約定之情形,由雙方協議調整服務費用外,雙方不得以任何理由要求調整服務費用,或請求額外服務費用或任何補償。

(二)建造費用百分比法。

4. 服務費用(由甲方擇一於招標時載明):

服務費用為建造費用之百分之\_\_\_\_(依甲方公告之固定或決標時議定服務費率;如跨不同級距之費率,甲方應公告各級距之固定或決標時議定服務費率);其各階段分配比率如下:

建築物工程:規劃占 10%,設計占 45%,監造占 45%(如有調整該百分比組成,由甲方於招標時載明)。

公共工程(不包括建築物工程):設計及協辦招標決標占 56%,監造占 44%(如有調整該百分比組成,由甲方於招標時載明)。

依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」之附表一建築物工程技術服務建造費用百分比上限參考表第類(甲方於招標時載明)所載百分比上限參考之\_\_\_\_%(甲方於招標時載明)計;其各階段分配比率如下:規劃占 10%,設計占 45%,監造占 45%(如有調整該百分比組成,由甲方於招標時載明)。

依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」之附表二公共工程(不包括建築物工程)技術服務建造費用百分比上限參考表所載百分比上限參考之\_\_\_\_%(甲方於招標時載明)計;其各階段分配比率如下:設計及招標決標占 56%,監造占 44%(如有調整該百分比組成,由甲方於招標時載明)。

2. 建造費用,指工程完成時之實際施工費用,但不包括規費、規劃費、設計費、監造費、專案管理費、物價指數調整工程款、營業稅、土地及權利費用、法律費用、甲方所需工程管理費、承包商辦理工程之各項利息、保險費及\_\_\_\_(其他除外費用;由甲方於招標時載明)。

建造費用如包括甲方收入性質之抵減項目,金額(例如有價值之土方金額)該項金額(未勾選者以自為準)

a. 為除外費用。



b. 仍為建造費用之抵減金額。

~~3. 工程決標價低於底價之百分之八十者，前子目建造費用以底價之百分之八十代之。但仍須扣除前子目不包括之費用及稅捐等。~~

~~4. 工程無底價且決標價低於評審委員會建議之金額之百分之八十，或無評審委員會建議之金額時工程決標價低於工程預算之百分之八十者，建造費用以工程預算之百分之八十代之。但仍須扣除第 2 子目不包括之費用及稅捐等。如決算金額高於預算金額之百分之八十者，建造費用以決算費用金額計算。~~

#### ~~(二) 服務成本加公費法。~~

~~1. 服務成本加公費法之服務費用上限新臺幣\_\_\_\_\_元(由甲方於決標後填寫，請招標機關及投標廠商參考本條附件二之附表編列服務費用明細表，決標後依決標結果調整納入契約執行)，包括直接費用(直接薪資、管理費用及其他直接費用，其項目由甲方於招標時載明)、公費及營業稅。~~

~~2. 公費，為定額新臺幣\_\_\_\_\_元(由甲方於決標後填寫)，不得按直接薪資及管理費之金額依一定比率增加，且全部公費不得超過直接薪資及管理費用合計金額之百分之二十。~~

~~3. 乙方應記錄各項費用並備具憑證，甲方視需要得自行或委託專業第三人至乙方處所辦理查核。~~

~~4. 實際履約費用達新臺幣\_\_\_\_\_元(上限，由甲方於決標後填寫)時，非經甲方同意，乙方不得繼續履約。~~

~~(四) 按月、按日或按時計酬法，服務費用上限新臺幣\_\_\_\_\_元(由甲方於決標後填寫，請招標機關及投標廠商參考本條附件二之附表編列服務費用明細表，決標後依決標結果調整納入契約執行)。~~

#### 第四條 契約價金之調整

~~一、驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經甲方檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。~~

~~二、採減價收受者，按不符項目標的之契約價金百分之\_\_\_\_(由甲方視需要於招標時載明)減價，並處以減價金額百分之\_\_\_\_或倍(由甲方視需要於招標時載明)之違約金。減價及違約金之總額，以該項目之契約價金為限。~~

三、契約價金，除另有規定外，含乙方及其人員依甲方之本國法令應繳納之稅捐、及強制性保險之保險費。

四、甲方之本國以外其他國家或地區之稅捐，由乙方負擔。

五、乙方履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：

(一) 政府法令之新增或變更。

(二) 稅捐或規費之新增或變更。

(三) 政府公告、公定或管制費率之變更。

六、前款情形，屬甲方之本國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由甲方負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。屬其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。

七、履約期間遇有下列不可歸責於乙方之情形，經甲方審查同意後，契約價金應予調整：

(一) 於設計核准後須變更者。

(二) 超出技術服務契約或工程契約規定施工期限所需增加之監造及相關費用。

(三) 修改招標文件重行招標之服務費用。

(四) 超過契約內容之設計報告製圖、送審、審圖等相關費用。

~~八、依建造費用百分比法派駐之監造人力，以「公共工程施工品質管理作業要點」及契約所要求者為原則；其超過者，雙方應依比例增加監造費用或另行議定。~~

~~九、如增加監造服務期間，不可歸責於乙方之事由者，應依下列計算式增加監造服務費用(由甲方擇一於招標時載明)：~~

~~$$\square \text{甲} : \left( \frac{\text{超出「工程契約工期」之日數} \times \text{因乙方因素增加之日數}}{\text{工程契約工期之日數}} \right) \times (\text{監造服務費}) \times \left( \frac{\text{增加期間監造人數}}{\text{合約監造人數}} \right)$$~~

~~工程契約工期：指該監造各項工程契約所載明之總工期。~~

~~$$\square \text{乙} \text{ 依服務成本加公費法計算：}$$~~

~~依實際增加之人月，給予甲乙雙方議定之薪資及行政費用；不滿整月者，依所占比率計算。~~



## 第五條 契約價金之給付條件

一、總包價法或建造費用百分法之給付(配合第二條第一款契約價金結算方式勾選，並由甲方於招標時參照本條附件載明給付條件)

(一)本技術服務案件服務費用各期付款方式如下：

1. 完成簽約手續且依第七條第一項第(一)款第2目及第3目規定，將相關文件資料送達後，付第一期款(總服務費百分之三十)，計柒拾參萬貳仟元(NT\$732,000元)。

2. 完成並提送細部設計成果初稿，經甲方審核同意備查函送達後，付第二期款(總服務費百分之六十)，計壹佰肆拾陸萬肆仟元(NT\$1,464,000元)。

3. 完成提送細部設計成果文件，付第三期款(總服務費百分之十)，計貳拾肆萬肆仟元(NT\$244,000元)。

(二)總服務費百分之三，計新臺幣柒萬參仟貳佰元整(NT\$73,200元整)，充作保固保證金，保證期間詳投標須知八、(一)規定。

(三)前款約定充作保固保證金之服務費，乙方應於請領最後一期服務費之同時，開具統一發票轉為保固保證金。但乙方依據投標須知八、(一)規定，提出與保固保證金等值之定期存款單質押甲方或保固保證金保證書、保證金不可撤銷擔保信用狀(含付款申請書)、保固保證金連帶保證保險單，則甲方得先行付清保固保證金。

(四)付款程序

1. 乙方於接獲甲方成果認可通知函，依第五條第一項第(一)款約定請領服務費用時，應依據每期請領金額開具統一發票，向甲方請款，甲方應於收到統一發票後三十日內給付服務費用。

2. 乙方簽訂契約時，應繳存用於投標文件所蓋章之印模單 2 份予甲方備查。

3. 甲方之付款，若因年度預算未奉核撥或辦理預算保留時，服務費用應俟奉核撥入庫後給付，乙方不得異議，仍應依照原定計畫進度提供各項技術服務工作，並不得據以停工、延長工期、請求遲延付款利息或其他金額補貼、賠償，亦不得據以解除或終止本契約。

4. 甲方之付款，如有第十五條第一項約定工程技術服務變更

情事，依雙方協議訂定之契約變更書辦理付款。

5. 乙方如認甲方技術服務工作之指示或變更之通知，致增加應履行之工作項目、數量及工作期限，應於接獲甲方工作指示或變更通知之日起七日內(遇有例假日得順延)，以書面檢附契約變更建議書。符合第四條規定者，得依第三條約定之服務費計算原則，由雙方協議調整服務費用外，契約變更延長工作期限之日數，則以甲方核定者為準。

二、服務成本加公費法：(配合第二條第一款契約價金結算方式勾選，並由甲方擇一於招標時載明)

依核定之工作實際進度，檢附憑證給付。

其他：由承辦單位依雙方議定條件給付。

二、按月、按日或按時計酬法：(配合第二條第一款契約價金結算方式勾選，並由甲方擇一於招標時載明)

依第二條附件二附表公共工程技術服務費用明細表及實際人力出勤情形，檢附憑證給付。

其他：依雙方議定條件給付。

四、乙方履約有下列之情形者，甲方得暫停給付契約價金至情形消滅為止：

(一)履約實際進度因可歸責於乙方之事由，落後預定進度達 **10%** (由甲方於招標時載明)以上者。

(二)履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。

(三)未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。

(四)乙方履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。

(五)其他違反法令或契約情形。

五、薪資指數調整(無者免填)：

(一)履約期間在 1 年以上者，自第 2 年起，履約進行期間，如遇薪資波動時，得依行政院主計總處發布之臺灣地區專業、科學及技術服務業受雇員工平均經常性薪資指數，就漲跌幅超過百分之          (由甲方於招標時載明，未載明者，為百分之二點五) 之部分，調整契約價金 (由甲方於招標時載明得調整之標的項目)。其調整金額之上限為          元 (由甲方於招標時載明)。

(二)適用薪資指數基期更換者，其換基當月起完成之履約標的，自動適用新基期指數核算履約標的調整款，原依舊基期指數結清



~~之履約標的款不予追溯核算。每月發布之薪資指數修正時，處理原則亦同。~~

~~(二) 乙方於投標時提出投標標價不適用招標文件所定薪資指數調整條款之聲明書者，履約期間不論薪資指數漲跌變動情形之大小，乙方標價不適用招標文件所定薪資指數調整條款，指數上漲時不依薪資指數調整金額；指數下跌時，甲方亦不依薪資指數扣減其薪資調整金額；行政院如有訂頒薪資指數調整措施，亦不適用。~~

~~六、契約價金得依臺灣地區專業、科學及技術服務業受雇員工平均經常性薪資指數調整者，應註明下列事項：~~

~~(一) 得調整之成本項目及金額：\_\_\_\_\_（未載明者以薪資項目之金額為準；無法明確區分薪資項目金額者，以契約價金總額百分之七十計算）~~

~~(二) 以開標月之薪資指數為基期。~~

~~(三) 調整公式：\_\_\_\_\_（由甲方於招標時載明；未載明者，參照工程會97年7月1日發布之「機關已訂約施工中工程因應營建物價變動之物價調整補貼原則計算範例」及98年4月7日發布之「機關已訂約工程因應營建物價下跌之物價指數門檻調整處理原則計算範例」，公開於工程會全球資訊網>政府採購>工程款物價指數調整）。~~

~~(四) 乙方應提出調整數據及佐證資料。~~

~~(五) 非屬薪資性質之項目不予調整。~~

~~(六) 逐月就已工作部分按當月指數計算薪資調整款。逾履約期限之部分，應以計價當期指數與契約規定履約期限當月指數二者較低者為調整依據。但逾期履約係非可歸責於乙方者，應以計價當期指數為調整依據；如屬薪資指數下跌而需扣減契約價金者，乙方得選擇以契約原訂履約期程所對應之薪資指數計算扣減之金額，但該期間之薪資指數上漲者，不得據以轉變為需由甲方給付薪資調整款，且選擇後不得變更，亦不得僅選擇適用部分履約期程。~~

~~(七) 薪資調整款累計給付逾新臺幣10萬元者，由甲方刊登契約給付金額變更公告。~~

七、契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定方式調整；未約定調整方式者，視同就各單項價格依同一減價比率調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦

同。

八、乙方計價領款之印章，除另有規定外，以乙方於投標文件所蓋之章為之。

九、乙方應依身心障礙者權益保障法、原住民族工作權保障法及政府採購法規定僱用身心障礙者及原住民。僱用不足者，應依規定分別向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民中央主管機關設立之原住民族綜合發展基金之就業基金，定期繳納差額補助費及代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。招標機關應將國內員工總人數逾一百人之廠商資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民主管機關查核差額補助費及代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。

十、契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及履約所必須之費用。

十一、乙方請領契約價金時應提出統一發票，無統一發票者應提出收據。

~~十二、乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，於最後一次向甲方請款時，應檢送提繳勞工退休金、繳納勞工保險費、就業保險費、全民健康保險費之繳費證明影本，或具結已依規定為其受僱勞工（含名冊）繳納上開費用之切結書，供甲方審查後，以憑支付最後一期款。~~

十三、乙方履約有逾期違約金、損害賠償、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方給付。有履約保證金者，並得自履約保證金扣抵。

~~十四、服務範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其服務費用除乙方本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由甲方自訂標準支給，不包括在服務費用項目之內。~~

十五、分包契約依採購法第六十七條第二項報備於甲方，並經乙方就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各項規定（採購法第九十八條之規定除外）或與甲方另行議定。

~~十六、甲方得延聘專家參與審查乙方提送之所有草圖、圖說、報告、建議及其他事項，其所需一切費用（出席費、審查費、差旅費、會場費用等）由甲方負擔。~~



~~十七、乙方設計完成，如工程未招標或招標不成功時，甲方因故終止契約，建造費用計算方式如下：~~

~~(一)工程底價已核定：以該工程原預計招標日期前六個月行政院公共工程委員會統計之公共工程決標狀況統計表之決標金額與底價之比值（底價標比），乘以該工程底價金額。~~

~~(二)底價未核定之工程：以該工程原預計招標日期前六個月行政院公共工程委員會統計之公共工程決標狀況統計表之決標金額與預算之比值（預算標比），乘以該工程預算金額。~~

十八、因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形，乙方投訴對象：

(一)甲方之政風單位；

(二)甲方之上級機關；

(三)法務部廉政署；

(四)採購稽核小組；

(五)採購法主管機關；

(六)行政院主計總處。

#### 第六條 稅捐及規費

- 一、以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含稅，包括營業稅。由自然人投標者，不含營業稅，但仍包括其必要之稅捐。
- 二、以外幣報價之勞務費用或權利金，加計營業稅後與其他廠商之標價比較。但決標時將營業稅扣除，付款時由甲方代繳。
- 三、外國廠商在甲方之本國境內發生之勞務費或權利金收入，於領取價款時按當時之稅率繳納營利事業所得稅。上述稅款在付款時由甲方代為扣繳。但外國廠商在甲方之本國境內有分支機構、營業代理人或由國內廠商開立統一發票代領者，上述稅款在付款時不代為扣繳，而由該等機構、代理人或廠商繳納。
- 四、與本契約有關之證照，依法應以甲方名義申請，而由乙方代為提出申請者，其所需規費由甲方負擔。

#### 第七條 履約期限

一、履約期限係指乙方完成履約標的之所需時間（由甲方擇需要者於招標時載明）：

(一)規劃設計部分：

~~1. 乙方應於  決標日  甲方簽約日  甲方通知日起 \_\_\_\_\_ 天 / 月內完成規劃設計工作。~~

~~2. 依前子目所定期限，履約分段進度如下（由甲方擇一於招標時載明）：~~

履約各分段進度：\_\_\_\_\_（甲方於招標時載明）

履約各分段進度表由雙方協議訂定之。

3. 履約各分段進度：詳「技術服務招標書」。

4. 乙方應自契約生效日起 20 日內，應提送所屬辦理本案技師之技師證件影本及技師執業證書影本（依投標須知九、規定辦理）送甲方備查。

5. 乙方應自契約生效日起 20 日內提送本案工作計畫書（含測量、地質調查鑽探及管線試挖）。

6. 乙方應自契約生效後，依「技術服務招標書」工作期限規定時程進行技術服務工作。

(二) 乙方對監造服務工作之責任以甲方書面通知開始日起，至本契約全部工程驗收合格止。

(三) 如涉及變更設計應以甲方通知到達日起算。

(四) 本履約期限不含證照取得與甲方審核及修改時間。

二、日曆天或工作天（由甲方於招標時載明）：

■(一) 以日曆天計者，所有日數均應計入履約期限。

(二) 以工作天計者，下列星期例假日、國定假日或其他休息日，均不計入。

1. 國定假日：元旦、二二八紀念日、勞動節、國慶紀念日等依行政院人事行政局公布放假日數免計履約期限。

2. 民俗節日：依行政院人事行政局公布放假日數免計履約期限。

3. 全國性選舉投票日及各級主管機關臨時公布放假者，免計履約期限。

4. 星期日及星期六免計履約期限。但其與前 3 子目日期有相互重疊者，不得重複計算。

5. 免計工期之日，乙方如有施作者， 應  免計入工期。（由甲方於招標時勾選，未勾選者，免計入工期）



6. 其他：~~\_\_\_\_\_~~（由甲方於招標時載明）。

□(二)前述期間全天之工作時間為上午~~\_\_\_\_\_~~時~~\_\_\_\_\_~~分至下午~~\_\_\_\_\_~~時~~\_\_\_\_\_~~分，中午休息時間為中午~~\_\_\_\_\_~~時~~\_\_\_\_\_~~分至下午~~\_\_\_\_\_~~時~~\_\_\_\_\_~~分；  
半天之工作時間為上午~~\_\_\_\_\_~~時~~\_\_\_\_\_~~分至下午~~\_\_\_\_\_~~時~~\_\_\_\_\_~~分。

三、契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減時；或因不可歸責於乙方之變更設計，履約期限由雙方視實際需要議定增減之。

四、履約期限延期：

(一)契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於乙方，而需展延履約期限者，乙方應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面向甲方申請展延履約期限。甲方得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達一日者，以一日計。

1. 發生契約規定不可抗力之事故。
2. 因天候影響無法施工。
3. 甲方要求全部或部分暫停履約。
4. 因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。
5. 甲方應辦事項未及時辦妥。
6. 由甲方自辦或甲方之其他廠商因承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。
7. 其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。

(二)前目事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，乙方應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，乙方應儘速向甲方提出書面報告。

五、期日：

(一)履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。

(二)履約標的須於一定期間內送達甲方之場所者，履約期間之末日，以甲方當日下午下班時間為期間末日之終止。當日為甲方之辦公日，但甲方因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。

六、甲乙雙方同意於接獲提供之資料送達後儘速檢視該資料，並於

檢視該資料發現疑義時，立即以書面通知他方。

七、除招標文件已載明者外，因不可歸責於乙方之因素而須修正、更改、補充，雙方應以書面另行協議延長期限。

#### 第八條 履約管理

一、~~乙方應依招標文件及服務建議書內容，於簽約後二日內（由甲方於招標文件載明，未載明者，以14個日曆天計），提出「服務實施計畫書」送甲方核可，該服務實施計畫書內容至少應包括計畫組織、工作計畫流程、工作預定進度表（含分期提出各種書面資料之時程）、工作人力計畫（含人員配當表）、辦公處所等。甲方如有修正意見，經甲方通知乙方後，乙方應於二日（由甲方於招標文件載明，未載明者，以7個日曆天計）內改正完妥，並送甲方審核。乙方應依工作預定進度表所列預定時程提送各階段書面資料，甲方應於收到乙方提送之各階段書面資料後30日內（由甲方於招標文件載明，未載明者，以20個日曆天計）完成審查工作；其需退回修正者，乙方應於甲方給予之期限內完成修正工作；乙方依契約規定應履行之專業責任，不因甲方對乙方書面資料之審查認可而減少或免除。~~

二、與契約履約標的有關之其他標的，經甲方交由其他廠商辦理時，乙方有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。工作不能協調配合，乙方應通知甲方，由甲方邀集各方協調解決。乙方如未通知甲方或未能配合或甲方未能協調解決致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，應由可歸責之一方負責並賠償。

三、工程規劃設計階段，接管營運維護單位提供與契約履約標的有關之意見，得經甲方交由乙方辦理，乙方有協調配合之義務，俾使工程完工後之該等工作得以順利進行。工作不能協調配合，乙方應通知甲方，由甲方邀集各方協調解決。

四、乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束甲方或減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。

五、甲方及乙方之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

六、契約內容有須保密者，乙方未經甲方書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。



七、乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

八、轉包及分包：

(一)乙方不得將契約轉包。乙方亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第一百零三條規定不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商之廠商為分包廠商。

(二)乙方擬分包之項目及分包廠商，甲方得予審查。

(三)乙方對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於甲方者，亦同。

(四)分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，乙方應更換分包廠商。

(五)乙方違反不得轉包之規定時，甲方得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。

(六)前款轉包廠商與乙方對甲方負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。

九、乙方及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明或其他不法或不當行為。

十、甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或有其他違反契約之情事者，得通知乙方限期改善。

十一、履約所需臨時場所，除另有規定外，由乙方自理。

十二、乙方履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，甲方得要求更換，乙方不得拒絕。

~~十三、勞工權益保障：~~

~~(一)乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，應訂立書面勞動契約，並將該契約影本送甲方備查。~~

~~(二)乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，應依法給付工資，依法投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞工退休金。~~

~~(三)乙方應於簽約後\_\_\_\_\_日內(由甲方衡酌個案情形自行填列)，檢具派至甲方提供勞務之受僱勞工名冊(包括勞工姓名、出生年月日、身分證字號及住址)、勞工保險被保險人投保資料表(明細)影本及切結書(具結已依法為其受僱勞工投保勞工~~

~~保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞工退休金)送甲方備查。~~

~~(四)甲方發現乙方未依法為其派至甲方提供勞務之受僱勞工投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金者，應限期改正，其未改正者，通知目的事業主管機關依法處理。~~

十四、本案委託技術服務範圍若包括監造者，乙方應依「公共工程施工品質管理作業要點」規定辦理，其派遣人員留駐工地，持續性監督施工廠商按契約及設計圖說施工及查證施工廠商履約之監造人力計畫表如下(由甲方於招標時載明)：

派遣人員資格	人數	是否專任	留駐工地期間	權責分工情形

十五、乙方於設計完成經甲方審查確認後，應將工程決標後契約圖說之電子檔案(如 CAD 檔)交予甲方。

十六、乙方承辦技術服務，其實際提供服務人員應於完成之圖樣及書表上簽署。其依法令須由執(開)業之專門職業及技術人員辦理者，應由各該人員辦理，並依法辦理簽證。各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員安裝、施工或檢驗者，乙方應依規定辦理。

十七、依本契約完成之圖樣或書表，如屬技師執行業務所製作者，應依技師法第 16 條規定，由技師本人簽署並加蓋技師執業圖記。(有關應由技師本人簽署並加蓋技師執業圖記之圖樣、書表及技師簽署方式，依行政院公共工程委員會 98 年 12 月 2 日工程技字第 09800526520 號令，該令公開於行政院公共工程委員會資訊網站 <http://www.pcc.gov.tw/> 法令規章/技師法/技師法相關解釋函)

本契約屬  公共工程實施簽證範圍； 甲方依「公共工程專業技師簽證規則」第 5 條第 3 項規定，另行擇定應實施簽證範圍；\_\_\_\_\_ (由甲方於招標時載明) 及項目：\_\_\_\_\_ (由甲方於招標時載明)。其簽證應依下列規定辦理。

(一)本契約實施公共工程專業技師簽證，乙方須於簽約後 20 日內



(由甲方於招標時載明)提報其實施簽證之執行計畫，經甲方同意後執行之。(本執行計畫應具之工作項目，甲方應依工程種類、規模及實際需要定之)

1. 上述執行計畫如屬設計簽證者，應包括施工規範與施工說明、數量計算、預算書、設計圖與計算書，並得包括■補充測量、■補充地質調查與鑽探、■施工安全評估、■工地環境保護監測與防治及■其他必要項目。(由甲方視工程之特性及實際需要勾選及載明其他必要項目)

2. 上述執行計畫如屬監造簽證者，應包括品質計畫與施工計畫審查、施工圖說審查、材料與設備抽驗、施工查驗與查核、設備功能運轉測試之抽驗及■其他必要項目。(由甲方於招標時載明)

(二) 技師執行簽證時，應親自為之，並僅得就本人或在本人監督下完成之工作為簽證。其涉及現場作業者，技師應親自赴現場實地查核後，始得為之。

(三) 技師執行簽證，應依技師法第 16 條規定於所製作之圖樣、書表及簽證報告上簽署，並加蓋技師執業圖記。

(四) 本契約執行技師應依「公共工程專業技師簽證規則」規定，就其辦理經過，連同相關資料、文件彙訂為工作底稿，並向甲方提出簽證報告。

#### 十八、其他：

(一) 乙方所提出之圖樣及書表內如涉及施工期間之交通維持及安全衛生設施經費者，應以量化方式編列。

(二) 乙方履約期間，應於每月 5 日前向甲方提送工作月報，其內容包括工作事項、工作進度(含當月完成成果說明)、工作人數及時數、異常狀況及因應對策等。

(三) 乙方所擬定之招標文件，其內容不得有不當限制競爭之情形。其有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形時，應於提送履約成果文件上敘明理由。

(四) 如係辦理公有新建建築物，其工程預算達新臺幣 5 千萬元以上者，於依個案契約向建管單位申報開工前，乙方應取得合格級候選綠建築證書；於辦理工程結算驗收前應取得合格級綠建築標章；另乙方於辦理變更設計，應併同檢討與申請變更候選綠建築證書。

(五) 如係辦理公有新建建築物，建築物使用類組符合內政部「公有建築物申請智慧建築標章適用範圍」，且工程預算達 2 億元以上者，於依個案契約向建管單位申報開工前，乙方應取得合格級候選智慧建築證書；於辦理工程結算驗收前應取得合格級智慧建築標章；另乙方於辦理變更設計，應併同檢討與申請變更候選智慧建築證書。(本目適用於 102 年 7 月 1 日以後申報開工之案件)

(六) 工程有土石方出土達 5 千立方公尺以上且符合計畫總工程預算達一億元以上或單一工程標案預算達二千萬元以上情形之一者，乙方應就圖樣及書表內有關土石方規劃設計內容及收容處理建議提出完整詳細之說明，送甲方審查(該說明書內容之提送及應用如附件)。

(七) 其他：。(由甲方於招標時載明)

#### 第九條 履約標的品管

一、 乙方在履約中，應對履約規劃設計監造品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主查核。本案委託技術服務，如包括設計者，乙方所為之設計應符合節省能源、減少溫室氣體排放、保護環境、節約資源、經濟耐用等目的，並考量景觀、自然生態、兩性友善環境、生活美學。

二、 甲方於乙方履約期間如發現乙方履約品質或進度不符合契約規定，得通知乙方限期改善或改正。乙方逾期未辦妥時，甲方得要求乙方部分或全部停止履約，至乙方辦妥並經甲方書面同意後方可恢復履約。乙方不得為此要求展延履約期限或補償。

三、 乙方不得因甲方辦理審查、查驗、測試、認可、檢驗、功能驗證或核准行為，而免除或減少其依契約所應履行或承擔之義務或責任。

四、 甲方應依政府採購法第 70 條規定設立之名工程施工查核小組查核結果，對委辦監造廠商或委辦專案管理廠商，辦理品質缺失懲罰性違約金事宜：

(一) 懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。巨額以上之工程採購案，每點扣款新臺幣\_\_\_\_\_元(由甲方於招標時載明；未載明者，為貳仟元)；查核金額以上未達巨額之工程採購案，每點扣款新臺幣\_\_\_\_\_元(由甲方於招標時載明；未載明者，為壹仟元)；壹仟萬元以上未達查核金額之工程採購案，每點扣款新臺幣\_\_\_\_\_元(由甲方於招標時載明；未載明者，為伍佰元)；未達壹仟萬元之工程採購案，每點扣款新臺幣\_\_\_\_\_元(由甲方於招標時載明；未載



~~明者，為貳佰伍拾元。~~

~~(二)品質缺失懲罰性違約金之支付，甲方應自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自保證金扣抵。~~

~~(二)品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額百分之二十為上限。~~

~~五、前條第十四款之監造人力計畫表所列乙方派遣人員未依契約約定到工者，除依合約金額扣除當日應到工人員薪資外，每人每日懲罰性違約金新臺幣\_\_\_\_\_元（由甲方於招標時載明；未載明者以新臺幣伍仟元計）；其他：\_\_\_\_\_（由甲方於招標時載明）。上開懲罰性違約金之總額，以契約價金總額百分之二十為上限。~~

六、乙方之建築師、技師或其他依法令、契約應到場執行業務人員，其應到場情形及未到場之處置如下。同次應到場執行業務包含下列 2 種以上情形而未到場者，其懲罰性違約金分別計算，僅計其中金額較高者（由甲方於招標時載明；未載明者為分別計算），其總額以契約價金總額百分之二十為上限：

(一)  規劃設計執行計畫內涉及現況調查、鑑界、現地會勘、各階段說明會議及審查會議時，經甲方通知應到場說明者。未到場之處置：

每人每次懲罰性違約金新臺幣 **5,000** 元（由甲方於招標時載明；未載明者以新臺幣伍仟元計）。

~~(二)  監造計畫內涉及結構安全及隱蔽部分之各項重要施工作业監造檢驗停留點（限止點），到場查證施工廠商履約品質。未到場之處置：~~

每人每次懲罰性違約金新臺幣\_\_\_\_\_元（由甲方於招標時載明；未載明者以新臺幣伍仟元計）。

其他：\_\_\_\_\_（由甲方於招標時載明）。

~~(三)  工程查驗、初驗、驗收及複驗時，經甲方通知應到場說明、協驗者。未到場之處置：~~

每人每次懲罰性違約金新臺幣\_\_\_\_\_元（由甲方於招標時載明；未載明者以新臺幣伍仟元計）。

其他：\_\_\_\_\_（由甲方於招標時載明）。

~~(四) 配合工程施工查核小組於預先通知查核時到場說明。未到場之處置：~~

每人每次懲罰性違約金新臺幣\_\_\_\_\_元（由甲方於招標時載明；未載明者以新臺幣伍仟元計）。

其他：\_\_\_\_\_（由甲方於招標時載明）。

~~(五)  除前述情形外，視甲方需要配合甲方通知應到場參與工程監造相關事宜，惟每  月  星期  其他：\_\_\_\_\_（由甲方於招標時載明；未載明者以月計）以不逾\_\_\_\_\_次為原則（由甲方於招標時載明；未載明者無次數限制）。未到場之處置：~~

每人每次懲罰性違約金新臺幣\_\_\_\_\_元（由甲方於招標時載明；未載明者以新臺幣伍仟元計）。

其他：\_\_\_\_\_（由甲方於招標時載明）。

## 第十條 保險

一、乙方應於履約期間辦理下列保險（由甲方擇定後於招標時載明，無者免填），其屬自然人者，應自行另投保人身意外險。

(一) 建築師事務所、技師事務所及工程技術顧問公司應投保專業責任險。包括因業務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致甲方或其他第三人受有之損失。

~~(二)  雇主意外責任險。~~

~~(三)  其他：\_\_\_\_\_。~~

二、乙方依前款辦理之保險，其內容如下（由甲方視保險性質擇定或調整後於招標時載明）：

(一) 承保範圍：契約工作項目（由甲方於招標時載明，包括得為保險人之不保事項）。

(二) 保險標的：履約標的。

(三) 被保險人：以乙方為被保險人。

(四) 保險金額：契約價金總額。

(五) 每一事故之自負額上限：不得超過契約價金總額之百分之三十。（由甲方於招標時載明）

(六) 保險期間：自契約生效日起至契約所定履約期限之日止另加2年； 之日止（由甲方載明），有延期或遲延履約者，保險期間比照順延。

(七) 未經甲方同意之任何保險契約之變更或終止，無效。



~~(八)其他：~~

- 三、保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由乙方負擔。
- 四、乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。
- 五、乙方未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。
- 六、保險單正本一份及繳費收據副本一份應於辦妥保險後即交甲方收執。
- 七、乙方應依甲方之本國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法免投保勞工保險者，得以其他商業保險代之。
- 八、本契約延長服務時間時，乙方應隨之延長專業責任保險之保險期間。
- 九、依法非屬保險人可承保之保險範圍，或非因保費因素卻於國內無保險人願承保，且有保險公會書面佐證者，依第一條第七款辦理。

#### 第十一條 保證金(由甲方擇一於招標時載明)

甲方不收取保證金。

甲方收取保證金，保證金相關規定：(由甲方依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」規定辦理，並於招標時載明)

乙方依第五條第一項第(二)款及投標須知八、所應繳納之保固保證金及廠商資格履約及賠償連帶保證金，於保證期限屆滿時，無息發還，其保證期限詳投標須知。保證期滿後，若有屬於乙方責任所應辦理之成果修正工作或造成甲方之損失，乙方仍應負責修正及賠償。

#### 第十二條 驗收

一、驗收時機：

乙方完成履約事項後辦理驗收。

二、驗收方式：

得以書面或召開審查會議方式進行，審查會議紀錄等同驗收紀錄。

三、履約標的部分完成履約後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段審查、查驗供驗收之用。

四、乙方履約結果經甲方審查有瑕疵者，甲方得要求乙方於一定期限內改善。逾期未改正者，依第十三條規定計算逾期違約金。

五、乙方履約所完成之標的需另行招標施工，甲方未能於乙方履約完成六個月內完成招標工作且非可歸責於乙方者，乙方得要求甲方終止契約，並辦理結算。

~~六、乙方履約結果經甲方查驗或驗收有瑕疵者，甲方得要求乙方於\_\_\_\_\_日內(甲方未填列者，由主驗人定之)改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)。逾期未改正者，依第十二條遲延履約規定計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。~~

~~七、乙方不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正者，甲方得採行下列措施之\_\_\_\_\_：~~

~~(一)自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正必要之費用。~~

~~(二)解除契約或減少契約價金。但瑕疵非重要者，甲方不得解除契約。~~

~~八、因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前二款規定辦理外，並得請求損害賠償。~~

#### 第十三條 遲延履約

一、逾期違約金，以日為單位，乙方如未依照契約規定期限完工，應按逾期日數計算逾期違約金，該違約金計算方式：~~(由甲方擇一於招標時載明)~~

每日以新臺幣\_\_\_\_\_元計算逾期違約金。(定額，甲方於招標時載明)

依逾期工作部分之規劃設計或監造契約價金千分之一計算逾期違約金。(契約文件須分別載明規劃設計及監造之契約價金)

每日依契約價金總額千分之一(甲方得於招標文件載明其他比率)計算逾期違約金。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其千分之一(甲方得於招標文件載明其他比率)計算逾期違約金。

二、逾期違約金之支付，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，通知乙方繳納或自保證金扣除。

三、逾期違約金之總額(含逾期未改正之違約金)，以契約價金總額之百分之二十為上限。







列，致該採購結算增加金額與減少金額絕對值合計，逾採購契約價金總額百分之五者，應就超過百分之五部分占該採購契約價金總額之比率，乘以契約價金規劃設計部分總額計算違約金。但本款累計違約金以契約價金總額之百分之十為上限。

#### 第十五條 契約變更及轉讓

- 一、甲方於必要時得於契約所約定之範圍內通知乙方變更契約，乙方於接獲通知後，除雙方另有協議外，應於10日內向甲方提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，由雙方協議訂定之。
- 二、乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因前款之通知而遲延其履約期限。
- 三、甲方於接受乙方所提出須變更之事項前即通知乙方先行辦理，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償乙方所增加之必要費用。
- 四、如因可歸責於甲方之事由辦理契約變更，需廢棄或不使用部分已完成之工作者，除雙方另有協議外，甲方得辦理部分驗收或結算後，支付該部分價金。
- 五、履約期間有下列事項者，應變更契約，並依相關條文合理給付額外酬金或檢討變更之：
  - (一)甲方於履約各工作階段完成審定後，要求乙方辦理變更者。
  - (二)甲方對同一服務事項依不同條件要求乙方辦理多次規劃或設計者。
  - (三)甲方因故必須變更部分委託服務內容時，得就服務事項或數量之增減情形，調整服務費用及工作期限。
  - (四)契約執行中涉及應執行其他之工作內容而未曾議定者。
  - (五)甲方要求增派監造人力，而有第四條第八款之情事者。
  - (六)有第四條第九款變更監造期程需要者。
- 六、契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。
- 七、乙方不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司分割或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意轉讓者，不在此限。乙方依公司法、企業併購法分割，受讓契約之公司(以受讓營業

者為限)，其資格條件應符合原招標文件規定，且應提出下列文件之一：

- 1.原訂約廠商分割後存續者，其同意負連帶履行本契約責任之文件；
- 2.原訂約廠商分割後消滅者，受讓契約公司以外之其他受讓原訂約廠商營業之既存及新設公司同意負連帶履行本契約責任之文件。

#### 第十六條 契約終止解除及暫停執行

- 一、乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失：
  - (一)違反採購法第三十九條第二項或第三項規定之專案管理廠商。
  - (二)有採購法第五十條第二項前段規定之情形者。
  - (三)有採購法第五十九條規定得終止或解除契約之情形者。
  - (四)違反不得轉包之規定者。
  - (五)乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條規定之罪，經判決有罪確定者。
  - (六)因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
  - (七)偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。
  - (八)無正當理由而不履行契約者。
  - (九)審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。
  - (十)有破產或其他重大情事，致無法繼續履約。
  - (十一)乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。
  - (十二)違反本契約第八條第十三款第一目至第三目情形之一，經甲方通知改正而未改正，情節重大者。
  - (十三)契約規定之其他情形。
- 二、甲方未依前款規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。
- 三、契約經依第一款規定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必



要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。

四、契約因政策變更，乙方依契約繼續履行反而不符公共利益者，甲方得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並補償乙方因此所受之損失。但不包含所失利益。

五、依前款規定終止契約者，乙方於接獲甲方通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未使用之履約標的，甲方得擇下列方式之一洽乙方為之：

(一)乙方繼續予以完成，依契約價金給付。

(二)停止履約，但乙方已完成部分之服務費用由雙方議定之。

六、非因政策變更而有終止或解除契約必要者，準用前二款規定。

七、乙方未依契約規定履約者，甲方得通知乙方部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。

八、因非可歸責於乙方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執行，應補償乙方因此而增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限。

九、因非可歸責於乙方之情形而造成停工時，乙方得要求甲方部分或全部暫停執行監造工作。

十、依前二款規定暫停執行期間累計逾六個月(甲方得於招標時載明其他期間)者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部契約。

十一、乙方不得對甲方人員或受甲方委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。複委託分包廠商亦同。違反上述規定者，甲方得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。

十二、本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負相關之保密義務。

### 第十七條 爭議處理

一、甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：

(一)依採購法第八十五條之一規定向採購申訴審議委員會申請調

解。

(二)經契約雙方同意並訂立仲裁協議後，依本契約約定及仲裁法規定提付仲裁。

(三)依採購法第一百零二條規定提出異議、申訴。

(四)提起民事訴訟，並以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。

(五)依其他法律申(聲)請調解。

(六)依契約或雙方合意之其他方式處理。

二、依前款第二目提付仲裁者，約定如下：

(一)由契約雙方協議擇定仲裁機構。如未能獲致協議，由甲方指定仲裁機構。上開仲裁機構，除契約雙方另有協議外，應為合法設立之國內仲裁機構。

(二)仲裁人之選定：

1. 當事人雙方應於一方收受他方提付仲裁之通知之次日起十四日內，各自從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，分別提出十位以上(含本數)之名單，交予對方。

2. 當事人之一方應於收受他方提出名單之次日起十四日內，自該名單內選出一位仲裁人，作為他方選定之仲裁人。

3. 當事人之一方未依 1. 提出名單者，他方得從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，逕行代為選定一位仲裁人。

4. 當事人之一方未依 2. 自名單內選出仲裁人，作為他方選定之仲裁人者，他方得聲請  法院  指定之仲裁機構 ~~(由甲方於招標時勾選；未勾選者，為指定之仲裁機構)~~ 代為自該名單內選定一位仲裁人。

(三)主任仲裁人之選定：

1. 二位仲裁人經選定之次日起三十日內，由  雙方共推  雙方選定之仲裁人共推 ~~(由甲方於招標時勾選)~~ 第三仲裁人為主任仲裁人。

2. 未能依 1. 共推主任仲裁人者，當事人得聲請  法院  指定之仲裁機構 ~~(由甲方於招標時勾選；未勾選者，為指定之仲裁機構)~~ 為之選定。



(四)以甲方所在地其他：\_\_\_\_\_為仲裁地（由甲方於招標時載明；未載明者，為甲方所在地）。

(五)除契約雙方另有協議外，仲裁程序應公開之，仲裁判斷書雙方均得公開，並同意仲裁機構公開於其網站。

(六)仲裁程序應使用國語及中文正體字其他語文：\_\_\_\_\_。（由甲方於招標時載明；未載明者，為國語及中文正體字）

(七)甲方同意不同意（由甲方於招標時勾選；未勾選者，為不同意）仲裁庭適用衡平原則為判斷。

(八)仲裁判斷書應記載事實及理由。

三、依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：行政院公共工程委員會；地址：臺北市信義區松仁路 3 號 9 樓；電話：(02)8789-7500。

四、履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

(一)與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。

(二)乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。但結果被認定部分有理由者，由雙方協議延長該部分之履約期限或免除該部分之責任。

五、本契約以甲方之本國法律為準據法。

#### 第十八條 其他

一、乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。

二、乙方履約時不得僱用甲方之人員或受甲方委託辦理契約事項之機構之人員。

三、乙方授權之代表應通曉中文或甲方同意之其他語文。未通曉者，乙方應備翻譯人員。

四、甲方與乙方間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

五、甲方及乙方於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

六、乙方參與公共工程可能涉及之法律責任，請查閱行政院公共工

程委員會 97 年 2 月 4 日工程企字第 09700056250 號函（公開於行政院公共工程委員會資訊網站 <http://www.pcc.gov.tw/> 法令規章/政府採購法規/採購法規關解釋函），乙方人員及其他技術服務或工程廠商應遵守法令規定，善盡職責及履行契約義務，以免觸犯法令或違反契約規定而受處罰。

七、本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令。

#### 第十九條 保密及安全需求

一、廠商承諾於本契約有效期間內及本契約期滿或終止後，對於所得知或持有一切機關未標示得對外公開之公務秘密，以及機關依契約或法令對第三人負有保密義務未標示得對外公開之業務秘密，均應以善良管理人之注意妥為保管及確保其秘密性，並限於本契約目的範圍內，於機關指定之處所內使用之。非經機關事前書面同意，廠商不得為本人或任何第三人之需要而複製、保有、利用該等秘密或將之洩漏、告知、交付第三人或以其他任何方式使第三人知悉或利用該等秘密，或對外發表或出版，亦不得攜至機關或機關所指定處所以外之處所。

二、廠商知悉或取得機關公務秘密與業務秘密應限於其執行本契約所必需且僅限於本契約有效期間內。廠商同意本條所定公務秘密與業務秘密，應僅提供、告知有需要知悉該秘密之廠商團隊成員，並應要求該等人員簽署與本條款內容相同之保密同意書。

三、廠商在下述情況下解除其依本條所應負之保密義務：

(一)廠商原負保密義務之資訊，由機關提供以前，已為廠商所合法持有或已知且無保密必要者。

(二)廠商原負保密義務之資訊，依法令業已解密、依契約機關業已不負保密責任、或已為公眾所週知之資訊。

(三)廠商原負保密義務之資訊，係廠商自第三人處得知或取得，該第三人就該等資訊並無保密義務。

四、廠商保證其派至機關提供勞務之派遣勞工於機關工作期間以及本契約終止後，在未取得機關之書面同意前，不得向任何人、單位或團體透露任何業務上需保密之文件及資料。且廠商保證所派駐人員於契約終止(或解除)時，應交還機關所屬財產，及在履約期間所持有之需保密之文件及資料。

五、前款所稱保密之文件及資料，係指：

(一)機關在業務上認為不對外公開之一切文件及資料，包括與其業務或研究開發有關之內容。



(二)與廠商派至機關提供勞務之派遣勞工的工作有關，其成果尚不足以對外公佈之資料、訊息及文件。

(三)依法令須保密或受保護之文件及資料，例如個人資料保護法所規定者。

六、廠商同意其人員、代理人或使用人如有違反本條或其自行簽署之保密同意書者，視同廠商違反本條之保密義務。

七、其餘涉及資訊安全事項，由機關視個案實際需要，依行政院國家資通安全會報技術服務中心(網址：<http://www.icst.org.tw/>)共通規範辦理，例如「政府資訊作業委外安全參考指引」與資訊安全有關事項。

## 第二十條 附件及附錄

附件、「土石方規劃設計內容及收容處理建議說明書」補充規定

附錄一、國道3號西湖服務區聯外道路規劃設計及後續擴充(監造) 規劃設計技術服務廠商遴選投標須知、技術服務招標書

附錄二、國道3號西湖服務區聯外道路規劃設計及後續擴充(監造)設計工作計畫書

附錄三、開標紀錄及決標紀錄

附錄四、廠商資格證明文件

附錄五、投標單及服務費用明細表

附錄六、廠商成本建議書、授權書、投標廠商聲明書

附錄七、印模單

附錄八、交通部臺灣區國道高速公路局暨所屬工程處委託辦理工程規劃、設計、監造廠商企業倫理注意事項



立契約書人

甲方：中華民國代表授權機關

交通部臺灣區國道高速公路局

法定代理人：兼代局長 陳彥伯

設址：新北市泰山區黎明里半山雅 70  
號

電話：02-29096141

傳真號碼：02-29093218



乙方：美華工程科技顧問有限公司

公司統一編號：54181458

營利事業登記證：工程技顧登字第 001308 號

設址：台北市南京東路三段 208 號 8 樓

電話：(02)2741-6066

傳真號碼：(02)2752-8477

法定代理人：總經理 劉信宏

身分證字號：E122238763

住址：台北市南京東路三段 208 號 8 樓

中華民國 103 年 3 月 13 日