

副本



交通部高速公路局第一新建工程分局

委託內政部警政署警察廣播電臺（臺北分臺）

製播「113年度在建工程交通宣導」

採購契約

採購案號：112F02P004

契約編號：113F02C001

契約期限：113年1月1日~113年12月31日

機 關：交通部高速公路局第一新建工程分局

廠 商：內政部警政署警察廣播電臺

中 華 民 國 1 1 2 年 1 2 月

交通部高速公路局第一新建工程分局委託內政部警政署警察廣播電臺（臺北分臺）製播「113 年度在建工程交通宣導」採購契約

112.11.23 修正

交通部高速公路局第一新建工程分局(以下簡稱一分局)及內政部警政署警察廣播電台(以下簡稱警廣)雙方同意依政府採購法(以下簡稱採購法)第 105 條第 1 項第 3 款「公務機關間財務或勞務之取得，經雙方直屬上級機關核准者」及特別採購招標決標處理辦法第 6 條之 1 第 1 項第 4 款「未達公告金額之採購」辦法訂定本契約，共同遵守，其條款如下：

第一條 契約文件及效力

(一)契約包括下列文件：

1. 契約本文。
2. 交通部高速公路局第一新建工程分局委託警察廣播電臺(臺北分臺)製播「113 年度在建工程施工廣播宣導」節目企劃書。(以下簡稱節目企劃書)

(二)契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，應依公平合理原則解釋之。如有爭議，依採購法之規定處理。

(三)契約文字：

1. 契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：

- (1)特殊技術或材料之圖文資料。
- (2)國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。
- (3)其他經一分局認定確有必要者。

2. 契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

3. 契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，除契約另有規定或當事人同意外，應以中文(正體字)書面為之。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳真或電子資料傳輸至雙方預為約定之人員或處所。

(三)契約所定事項如有違反法律強制或禁止規定或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，一分局及警廣必要時得依契約原定目的變更之。

(四)經雙方代表人或其代理人簽署契約正本 2 份，一分局及警廣各執 1 份，副本 5 份，由一分局、警廣及相關單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。

第二條 履約標的

- (一) 警廣應給付之標的及工作事項：詳節目企劃書。
- (二) 一分局辦理事項：詳節目企劃書。
- (三) 本案應確實依照政府機關政策文宣規劃執行注意事項及預算法第 62 條之 1 之規定，辦理政策宣導，應明確標示其為「廣告」，且揭示辦理或贊助機關(單位)名稱，並不得以置入性行銷方式進行。

第三條 契約價金之給付

契約總金額為新臺幣肆拾萬元整 (NT\$400,000 元)。

第四條 契約價金之調整

- (一) 驗收結果播放次數及長度與契約規定不符，而不妨礙使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經一分局檢討不必補播放者，得於必要時減價收受。減價收受之金額按播放不足次數與規定次數之比例乘以契約價金計算。
- (二) 契約價金，除另有規定外，含警廣及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。

第五條 契約價金之給付條件

- (一) 配合 113 年會計年度結算，警廣應於 113 年 12 月 15 日前備妥契約規定完成之插播及專訪音檔光碟，完成請款核銷。
- (二) 警廣計價領款之印章，除另有約定外，以警廣於投標文件所蓋之章為之。
- (三) 契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及履約所必須之費用。
- (四) 警廣請領契約價金時應提出收據，並應有出具人之簽名或蓋章。但慣例無需簽名或蓋章者，不在此限。

第六條 稅捐

除另有規定外，契約價金應含稅，包括營業稅。由自然人投標者，不含營業稅，但仍包括其必要之稅捐。

第七條 履約期限

- (一) 履約期限：警廣應於 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日之期間內履行採購標的之供應。

- (二)契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減時，履約期限得由雙方視實際需要議定增減之。

第八條 履約管理

- (一)契約所需履約標的材料、機具、設備、工作場地設備等，除契約另有規定外，概由警廣自備。
- (二)警廣接受一分局或一分局委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。警廣接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束一分局或減少、變更警廣應負之契約責任，一分局亦不對此等指示之後果負任何責任。
- (三)一分局及警廣之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。
- (四)契約內容有須保密者，警廣未經一分局書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。
- (五)警廣履約期間所知悉之一分局機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。
- (六)警廣及分包之廠商履約，不得有下列情形：僱用依法不得從事其工作之人員(含非法外勞)、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明、違反人口販運防制法、非法棄置廢棄物或其他不法或不當行為。
- (七)警廣應對其履約場所作業及履約方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。
- (八)警廣之履約場所作業有發生意外事件之虞時，警廣應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救、復原、重建及對一分局與第三人之賠償等措施。
- (九)一分局於警廣履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知警廣限期改善。
- (十)警廣不於前款期限內，依照改善或履行者，一分局得採行下列措施：
1. 終止或解除契約，並得請求損害賠償。
 2. 通知警廣暫停履約。
- (十一)警廣應依預算法第 62 條之 1 執行原則辦理。

第九條 履約標的品管

- (一)警廣在履約中，應對履約品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自

主檢查。

- (二)一分局於警廣履約期間如發現警廣履約品質不符合契約規定，得通知警廣限期改善或改正。警廣逾期未辦妥時，一分局得要求警廣部分或全部停止履約，至警廣辦妥並經一分局書面同意後方可恢復履約。警廣不得為此要求展延履約期限或補償。

第十條 驗收

- (一)警廣履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，具備一般可接受之專業及技術水準，無減少或減失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵。
- (二)警廣應於履約期限屆滿前函送結案用之播放證明文件及電子檔各 1 份供一分局辦理驗收。
- (三)本案採一次書面資料審查方式驗收。

第十一條 遲延履約

- (一)警廣未依契約規定期限完成者，一分局應按逾期之日數，每日以契約總價千分之三計罰，此項逾期違約金，以契約價金總額之百分之十為上限。一分局得自應付警廣之價金中扣抵。
- (二)逾期違約金之支付，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。
- (三)一分局及警廣因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：
 - 1. 戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
 - 2. 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
 - 3. 墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。
 - 4. 罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。
 - 5. 毒氣、瘟疫、火災或爆炸。
 - 6. 履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。
 - 7. 履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。
 - 8. 水、能源或原料中斷或管制供應。
 - 9. 核子反應、核子輻射或放射性污染。
 - 10. 非因廠商不法行為所致之政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
 - 11. 政府法令之新增或變更。

12. 我國或外國政府之行為。
13. 依傳染病防治法第 3 條發生傳染病且足以影響契約之履行時。
14. 其他經機關認定確屬不可抗力或不可歸責於廠商者。
- (四)前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。
- (五)警廣履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經廠商證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者，不在此限。
- (六)警廣未遵守法令致生履約事故者，由警廣負責。因而遲延履約者，不得據以免責。

第十二條 權利及責任

- (一)警廣應擔保第三人就履約標的，對於一分局不得主張任何權利。
- (二)警廣履約，其有侵害第三人合法權益時，應由警廣負責處理並承擔一切法律責任及費用，包括一分局所發生之費用。一分局並得請求損害賠償。
- (三)除另有規定外，警廣如在契約使用專利品，或專利性履約方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由警廣依照有關法令規定處理，其費用亦由警廣負擔。
- (四)一分局及警廣應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。
- (五)一分局對於警廣、分包之廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，警廣應投保必要之保險。
- (六)警廣依契約規定應履行之責任，不因一分局對於警廣履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。
- (七)因可歸責於一方之事由，致他方遭受損害者，一方應負賠償責任，其認定有爭議者，依照爭議處理條款辦理。
- (八)警廣履約有瑕疵時，應於接獲一分局通知後自費予以修正或重做。但以該通知不逾履約結果驗收後 3 個月內者為限。其屬部分驗收者，亦同。

第十三條 契約變更及轉讓

- (一)一分局於必要時得於契約所約定之範圍內通知警廣變更契約(含新增項目)，警廣於接獲通知後，除雙方另有協議外，應於 10 日內向一分局提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，其底價依採購法第 46 條第 1 項之規定。
- (二)警廣於一分局接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。

除一分局另有請求者外，警廣不得因前款之通知而遲延其履約期限。

(三)一分局於接受警廣所提出須變更之事項前即請求警廣先行施作或供應，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償警廣所增加之必要費用。

(四)契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，警廣得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得一分局書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省警廣履約費用者，應自契約價金中扣除。

1. 因不可抗力原因必須更換。

2. 較契約原標示者更優或對一分局更有利。

(五)契約之變更，非經一分局及警廣雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

第十四條 契約終止解除及暫停執行

(一)警廣未盡善良管理人之注意義務，且有下列各款情形之一，經一分局書面通知限期改正而逾期未改正時，一分局得以書面通知警廣終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償警廣因此所生之損失：

1. 警廣無正當理由未依契約所訂期限內完成各項工作，情節重大者。

2. 其他違反政府採購法規定者。

(二)本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負相關之保密義務。

第十五條 爭議處理

(一)一分局與警廣因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。

(二)履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

1. 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經一分局同意無須履約者不在此限。

2. 警廣因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。

(三)本契約以中華民國法律為準據法，並以一分局所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第十六條 其他

(一)警廣對於履約所僱用之人員，不得有歧視性別、原住民、身心障礙或弱勢團體人士之情事。

- (二)警廣履約時不得僱用一分局之人員或受一分局委託辦理契約事項之機構之人員。
- (三)一分局及警廣於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。
- (四)本契約未載明之事項，依採購法及民法等相關法令。

立契約人；

主辦機關：交通部高速公路局第一新建工程分局

分局長：黃承郎

地址：238014 新北市樹林區佳園路 3 段 101 巷 3 號

電話：02-8970-6277

承包單位：內政部警政署警察廣播電臺

負責人：陳明志

地址：100058 臺北市中正區廣州街 17 號

電話：02-2388-8099

中 華 民 國 1 1 2 年 1 2 月 1 5 日 訂 立

交通部高速公路局第一新建工程分局委託警察廣播電臺(臺北分臺) 製播「113年度在建工程施工廣播宣導」節目企劃書

- 一、受託單位：內政部警政署警察廣播電臺（臺北分臺）。
- 二、契約內容暨標的：本企劃書視為契約內容之一部分，履約標的物內容之播出頻道僅限於警察廣播電臺。
- 三、播出頻道：警廣治安交通網臺北分臺（FM94.3）、全國治安交通網（FM104.9）。
- 四、節目類別：公共服務、交安宣導、施工訊息及工程特性等。
- 五、節目宗旨：高速公路局第一新建工程分局(下稱一分局)負責國道高速公路相關新建、拓建及改建工程之任務，透過警察廣播電臺頻道，針對執行中工程施工周邊路段行車宣導、工程進度、封閉路段及改道路線等訊息，呼籲駕駛行經工區注意安全，確保行車平安。

113年度執行中主要工程包括(但不限於):

1. 國道1號五股交流道增設北入及北出匝號改善工程
五股交流道負擔五股、泰山、新莊地區約56萬人口進出國道之交通，既台64、65線快速道路相繼完工後，更大量引入蘆洲、八里及部分三重、板橋、土城之交通，造成該地區短、中及長程車流交會，交通需求十分龐大；而五股交流道周邊因多股車流匯集，平面道路動線複雜，號誌化路口因停等導致車流延滯嚴重，造成壅塞。故辦理本改善工程以增加出入口匝道服務，紓解五股交流道周遭壅塞之現況外，亦可大幅提升該路段之行車安全。
2. 國道1號林口交流道改善工程
林口交流道位於新北市林口區與桃園市龜山區交界，為該地區對外連絡之重要出入口，林口A交流道以文化一路為地區連絡道，林口B交流道北以文化北路及南以忠義路為地區連絡道，林口A、B交流道以集散道路串連完成車輛交織以及岔出、匯入主線功能。而林口交流道周邊因多股車流匯集，平面道路動線複雜，號誌化路口因停等導致車流延滯嚴重，造成壅塞。故辦理本改善工程以增加出入口匝道服務，紓解林口交流道周遭壅塞之現況外，亦可大幅提升該路段之行車安全。

前述工程施工區域均位於交通要道，為降低施工期間之交通衝擊，均針對施工區域研擬相關交通改善策略，提出相關之施工規劃及交通維持計畫。

六、宣導重點：

1. 哪些地方有提供施工資訊
2. 行經施工路段應注意及配合事項(包含提醒用路人注意施工)

車輛（含標誌車、緩撞車等），以及夜間視線較差，務必保持安全行車距離。此外，有關施工封閉引起之壅塞回堵，也要留意速差，勿過度依賴輔助駕駛系統等）

3. 呼籲民眾多利用替代路網或多利用大眾運輸工具
4. 高速公路夜間臨時封閉做哪些事、有那些配套措施及用路人應注意及配合事項（以上四點為加強宣導重點）
5. 為何要辦理交流道改善工程
6. 施工路段環境與困難
7. 施工陣痛期請多體諒
8. 改善完成後的成效及便利

七、訴求對象：

1. 上班族：每天上、下班時間開車必聽警廣的用路人。
2. 外務族：為節省塞車時間必聽警廣的駕駛人。
3. 職業駕駛：警廣是職業駕駛的好朋友，提供生活及交通訊息，讓職業駕駛開車不孤單，掌握前方路況資訊。

八、預期成效：

1. 以活潑有趣的短劇宣導方式，向聽眾說明一分局要宣導之內容，讓用路人願意並愛聽。
2. 即時傳遞最新道路資訊，提供用路人參考，可避免塞車影響行車動線及安全。
3. 主動宣導一分局為民服務措施及推動各項交通建設與交通宣導重點，藉由軟性訴求，讓民眾威受到團隊的用心。

六、播出型式：針對宣導重點製播 1 分鐘劇化插播 18 則、錄音專訪 6 則。

七、播出時間、節目及檔次：

（一）劇化插播自 113 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，惟 2 月 7 日-14 日適逢農曆春節期間暫停播出，共播出 358 檔次，播出時段與節目名稱如下（兩時段擇一播出）：

星期	播出時間	節目名稱	檔次(次)	頻道
週一至週五	07:00~08:00	早安福爾摩莎	256	FM94.3
週一至週五	或 18:00~19:00	盧此美好		FM94.3
週六至週日	07:00~08:00	陽光果醬希子醬	102	FM104.9
週六	或 18:00~19:00	假日生活 Easy Go		FM104.9
週日		假期繽紛樂		FM104.9

（若 113 年度節目名稱有所變動時，將依據實際播出節目名稱為準）

（二）錄音專訪 6 則，每集 5 至 10 分鐘，待專訪題目確認並錄製後，臺北分臺再行安排於警廣治安交通網臺北分臺（FM94.3）週五 17:00~18:00「盧此美好」節目播出。

- 八、經費概算：節目製播費包含製作、導播、資料整理、行政業務等費用（含節目製作必要之材料物品、成音自動播出系統維護、器材、著作權費用分攤等），合計新臺幣40萬元整。
- 九、請款方式：本案於113年12月10日後檢附收據、節目光碟片及節目播出證明辦理請款核銷。
- 十、特殊狀況：臺北分臺依特殊任務需求或遭逢颱風、地震等不可抗力之因素期間，臺北分臺節目及新聞為因應急難救助或人員安全疏導，得停止委製插播播出，並另擇時段補行播出。
- 十一、承辦人：臺北分臺 駱銀秀 聯絡電話：02-2388-8099 分機 5205。
電子郵件：show@pbs.npa.gov.tw

檔 號：

保存年限：

交通部高速公路局 函

地址：243083新北市泰山區黎明里半山雅
70號

承辦人：吳宗遠

電話：(02)29096141#2239

傳真：(02)29093210

電子信箱：tywu@freeway.gov.tw

受文者：交通部高速公路局第一新建工程分局

發文日期：中華民國112年12月11日

發文字號：工字第1121661928號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明


主旨：有關貴分局擬委請內政部警政署警察廣播電臺（臺北分臺）製作「113年度在建工程施工廣播宣導」節目及託播案，擬依「政府採購法」第105條第1項第3款規定辦理案，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴分局112年11月28日一技字第1122260673號函。
- 二、旨案符合「政府採購法」第105條第1項第3款及「特別採購招標決標處理辦法」第6-1條第1項第4款之規定，本局同意依「政府採購法」第105條第1項第3款規定辦理，另為利預算控管，爾後類案仍請貴分局覈實編列相關預算後報局。
- 三、另依「預算法」第62條之1規定，辦理政策及業務宣導之預算，各主管機關應就其執行情形加強管理，按月於機關資訊公開區公布宣導主題、媒體類型、期程、金額、執行單位等事項，爰請貴分局自113年起按月填列「媒體政策及業務宣導執行情形表」，並於次月5日前報局。
- 四、另提供旨揭節目企劃書草案意見如附件。

正本：本局第一新建工程分局

副本：本局主計室、交通管理組、綜合組（均含附件）



內政部警政署 函

地址：100009臺北市忠孝東路1段7號

聯絡人：警務正張裕尹

聯絡電話：自動02-23944524；警用7226313

傳真電話：自動02-23577754

電子信箱：chanyi@npa.gov.tw

受文者：內政部警政署警察廣播電臺

發文日期：中華民國109年10月29日

發文字號：警署後字第1090146778號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明四(56278_109D039016_109D2021018-01.pdf)

主旨：有關交通部公路總局第二區養護工程處委託貴臺（臺中分臺）製播「110年公路防災及道路通阻資訊廣播宣導節目」報核案，復請查照。

說明：

- 一、復貴臺109年10月22日警廣企字第1090006488號函。
- 二、查行政院公共工程委員會於99年5月18日工程企字第09900192950號令修正「政府採購法規定須報上級機關核准核定同意備查事項上級機關權責一覽表」對政府採購法第105條第1項第3款未達公告金額或重複性之採購，比照未達公告金額之招標方式得免經上級機關核准。
- 三、本案為未達公告金額之採購，得免經上級機關核准，請依上開規定並本於權責辦理。
- 四、檢附行政院公共工程委員會99年5月18日工程企字第09900192950號令1份。

正本：本署警察廣播電臺

副本：本署後勤組、政風室、會計室(均含附件)

電 2020/10/29 文
交 10:26:03 章



